

高知県安田町長 黒 岩 之 浩

令和7年度 発注の見通しの公表について

安田町における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の工事予定価格250万円以上の見通しであるため、実際に発注する工事が、この掲載と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1. 指名競争入札

No.1

工 事 種 別	工 事 名	工事場所	工 期	工 事 概 要	入札予定時期
土木工事	耕喜池ため池廃止工事	東島	5月～7月	堤体開削工 一式	4月
建築工事	安田中学校エレベーター設置工事	安田	5月～3月	エレベーター設置工事 一式	4月
建築工事	安田小学校プール改築工事	安田	6月～4月	小学校プール、付属棟改築 一式	4月
土木工事	町道薬師明神線道路維持工事	唐浜	6月～8月	ブロック塀改修 L=20m	5月
土木工事	町道東島与床線外道路維持工事	東島外	6月～8月	高刈 L=500m	5月
土木工事	町道小川日々入線外道路改良工事	小川外	6月～8月	側溝改修 L=180m	5月
土木工事	上代地区河川維持工事	正弘	6月～8月	水路改修 一式	5月
土木工事	裏田川河川維持工事	唐浜	6月～8月	伐採・護岸改修 一式	5月
舗装工事	町道東島与床線外舗装補修工事	与床外	6月～8月	舗装 A=900㎡	5月
水道工事	栄峯地区生活用水供給施設整備工事	栄峯	7月～12月	生活用水供給施設整備 一式	6月
水道工事	安田簡易水道施設整備工事	安田外	7月～2月	水道施設整備 L=2,100m、電気設備 一式	6月
土木工事	下島頭首工改修工事	正弘	8月～2月	頭首工改修 一式	7月
土木工事	町道東島与床線(上代橋外)橋梁保全工事(明許)	正弘外	8月～12月	橋梁保全 一式	7月
建築工事	安田中学校バリアフリー工事	安田	7月～3月	バリアフリー対応トイレ増築、教室分割 外一式	7月

1. 指名競争入札

No.2

工 事 種 別	工 事 名	工事場所	工 期	工 事 概 要	入札予定時期
電気工事	津波避難誘導灯更新工事	唐浜外	9月～2月	ソーラー式誘導灯 N＝8 基	7月
土木工事	下島用水路改修工事	正弘	10月～2月	水路改修 一式	9月
土木工事	町道与床本田島線道路整備工事	与床外	10月～3月	道路整備 L=180m	9月
土木工事	町道間下内京坊線(間内橋外)橋梁保全工事	内京坊外	10月～2月	橋梁保全 一式	9月
その他	安田漁港水産基盤ストックマネジメント工事	唐浜	10月～2月	浚渫 一式	9月